

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :		Miesto:		Rozpočet:					
		JKSO :		Spracoval: Ing. Spišák					
				Dňa: 04.07.2016					
				Zmluva č.:					
Odberateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Dodávateľ:				IČO:					
				DIČ:					
Projektant:				IČO:					
				DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	58 050,68	1 210,98	59 261,66	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	18 689,19	30 246,12	48 935,31	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stáženie podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	76 739,87	31 457,10	108 196,97	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____				
pečiatka: _____					podpis: _____				
					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					D				
dátum: _____ podpis: _____					ON - ostatné náklady				
pečiatka: _____					16				
					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					108 196,97				
					22				
					DPH 20% z:				
					108 196,97				
					21 639,39				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					129 836,36				
					F				
					Odpočít - prípočet				